

Den Anschluss/Abschluss in den WE macht  
dann die Firma DESA aus Crosssen.

**Körner & Scheffler** Elektro GmbH

Wilkau-Haßlau

Innungsfachbetrieb seit 1936



Körner & Scheffler Elektro GmbH • Friedhofstr. 2 • 08112 Wilkau-Haßlau

Terrea Casa immobilien  
Newtonstraße 6

08060 Zwickau

## Angebot

*Original*  
Nummer : 15798  
Datum : 01.08.2022  
Kundenr. : 30780  
Projektnr. : 22269

**Ihre Anfrage zur Leitungsverlegung von LWL Leitungen in den Wohnhäusern der  
Eigentümergeinschaft Schmieder Straße 47 - 79, 08393 Meerane.**

**Durch Herstellen von Durchbrüchen können kleiner Beschädigungen anfallen die durch einen  
Maler (bauseits) ausgebessert werden müssen  
Der Endabschluß je Leitung und WE muss separat beauftragt werden.**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen für das o.g. Bauvorhaben unser Angebot. Das Angebot ist freibleibend und beginnend mit dem Angebotsdatum sechs Wochen gültig. Nach diesem Zeitraum sind äußere Preisveränderungen möglich, die eine Nachverhandlung des Angebotspreises erfordern. Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt in der am Tag der Rechnungslegung gesetzlich bestimmten Höhe. Für die Ausführung und Abrechnung der angebotenen Leistungen gilt uneingeschränkt die VOB/B in ihrer jeweils neuesten Fassung und unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Die ausgewiesenen Positionen sind Zirkumengen, die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Die fachgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung Ihres Auftrages sichern wir Ihnen im Voraus zu.

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1			<b>Haus 47</b>		
1.1	266	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	819,28
1.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
1.3	22	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	392,48
1.4	14	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	226,94
1.5	17	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	292,74
1.6	6	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	146,82
1.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
1.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
1.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für	62,10	62,10
			<b>Übertrag</b>		<b>2.074,31</b>

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		2.074,31
			Wohnungszugang		
1.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 47</b>		2.074,31
<b>2</b>			<b>Haus 49</b>		
2.1	246	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	757,68
2.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
2.3	24	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	428,16
2.4	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
2.5	15	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	258,30
2.6	9	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	220,23
2.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
2.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
2.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
2.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 49</b>		2.054,94
<b>3</b>			<b>Haus 51</b>		
3.1	256	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	788,48
3.2	8	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	103,84
3.3	34	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	606,56
3.4	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
3.5	16	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	275,52
3.6	9	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	220,23
3.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
3.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
3.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
3.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
<b>Zwischensumme Haus 51</b>					2.307,32
<b>4</b>	<b>Haus 53</b>				
4.1	212	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	652,96
4.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
4.3	24	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	428,16
4.4	9	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	145,89
4.5	14	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	241,08
4.6	9	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	220,23
4.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
4.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
4.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
4.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
<b>Zwischensumme Haus 53</b>					1.884,37
<b>5</b>	<b>Haus 55</b>				
5.1	226	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	696,08
5.2	8	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	103,84
5.3	24	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	428,16
5.4	9	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	145,89
5.5	14	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	241,08
5.6	9	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	220,23
5.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
5.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
5.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
5.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
<b>Zwischensumme Haus 55</b>					1.953,45
<b>6</b>	<b>Haus 57</b>				
6.1	296	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	911,68
<b>Übertrag</b>					11.186,07

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		11.186,07
6.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
6.3	34	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	606,56
6.4	12	m	Kunststoff-Isolierrohr EN 16	5,17	62,04
6.5	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
6.6	19	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	327,18
6.7	11	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	269,17
6.8	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
6.9	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
6.10	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
6.11	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 57</b>		2.567,20
<b>7</b>			<b>Haus 59</b>		
7.1	296	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	911,68
7.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
7.3	34	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	606,56
7.4	12	m	Kunststoff-Isolierrohr EN 16	5,17	62,04
7.5	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
7.6	19	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	327,18
7.7	11	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	269,17
7.8	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
7.9	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
7.10	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
7.11	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 59</b>		2.567,20
<b>8</b>			<b>Haus 61</b>		
8.1	216	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	665,28
8.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
			Übertrag		16.151,95

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		16.151,95
8.3	24	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	428,16
8.5	9	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	145,89
8.6	14	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	241,08
8.7	9	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	220,23
8.8	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
8.9	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
8.10	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
8.11	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 61</b>		1.896,69
<b>9</b>			<b>Haus 63</b>		
9.1	266	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	819,28
9.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
9.3	34	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	606,56
9.4	12	m	Kunststoff-Isolierrohr EN 16	5,17	62,04
9.5	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
9.6	19	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	327,18
9.7	11	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	269,17
9.8	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
9.9	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
9.10	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
9.11	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 63</b>		2.474,80
<b>10</b>			<b>Haus 77</b>		
10.1	296	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	911,68
10.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
10.3	32	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	570,88
10.4	12	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	194,52
			Übertrag		21.535,24

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		21.535,24
10.5	19	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	327,18
10.6	10	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	244,70
10.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
10.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
10.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
10.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 77</b>		2.445,01
<b>11</b>			<b>Haus 79</b> gibt es nicht - ist ggf. Haus 55 gemeint?		
11.1	296	m	LWL-Break-Out Kabel Semitight J-V(ZN)HH 2G50/125 OM3 MaxCap-BB-300	3,08	911,68
11.2	6	m	PVC-Kanal 40x 60 mm	12,98	77,88
11.3	35	m	LFK-Kanal stahlblech 26x30 reinweiss	17,84	624,40
11.4	14	Stck	Geräteträger AP 1-fach	16,21	226,94
11.5	19	Stck	Wand-Durchbruch bis 30 mm, 24 cm	17,22	327,18
11.6	10	Stck	Decken-Durchbruch bis 30 mm, 36 cm	24,47	244,70
11.7	1	Stck	Verschliessen DB bis 100 mm Brandschutz	36,95	36,95
11.8	1	Stck	Verschliessen von DB bis 100 mm	19,12	19,12
11.9	1	Psch.	Abstimmungen Termin mit Mietern für Wohnungszugang	62,10	62,10
11.10	1	Std.	Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten	44,40	E.P. eventual
			<b>Zwischensumme Haus 79</b>		2.530,95
			Nettobetrag	EUR	24.756,24
			19,00 % Mehrwertsteuer	EUR	4.703,69
			<b>Gesamtbetrag</b>	EUR	29.459,93

Mit freundlichen Grüßen.

Körner & Scheffler  
Elektro GmbH



Martin Gerber  
Geschäftsführer

***Körner & Scheffler  
Elektro GmbH***